ZMLUVA ODIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorSich predpisov
(dalej aj ako ,Zmluva o dielo®)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec Blatné

so sidlom obecného Uradu: Sarficka 300/37, 900 82 Blatné
ICO: 00 304 671

DIC: 2020 66 2039

Bankové spojenie: VUB a.s. pobocka Senec

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0462 5112

SWIFT: SUBASKBX

Osoba opravnena konat’: Rastislav Pero, starosta

(dalej len ,Objednavatel®)

ZHOTOVITEL: RASTAR spol. s r.o.

so sidlom: Vladimira Clementisa 6448/18, 917 01 Trnava

ICO: 47 411 007

IC DPH: SK2023856285

zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, vlozka Cislo 32524/T
osoba opravnena konat': Rastislav Rakus, konatel

Bankové spojenie: CSOB, a.s. Trnava

IBAN SK0975000000004018785641

SWIFT CEKOSBX

(dalej len ,Zhotovitel)

Canok I. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby: ,RekonsStrukcia chodnika na ulice
Glanec* v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej priloh, sutaznymi podkladmi a
podfa realizatnej projektovej dokumentacie (dalej len,Dielo®). Zhotovitel je povinny
zhotovit' Dielo v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a odstranit
na Diele akékolvek vady. Su€astou predmetu plnenia Zhotovitela su okrem iného aj vSetky
pripravné prace a administrativne ukony potrebné k riadnemu a v€asnému vykonaniu Diela
v zodpovedajucej kvalite v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a v sulade s
platnou legislativou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily splnit predmet Zmluvy o dielo
za dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze si sutazné podklady verejného obstaravania a realizacnu
projektovu dokumentaciu precital, ich obsahu porozumel a na zaklade realizaCnej
projektovej dokumentacie, ku ktorej nema ziadne pripomienky ani vyhrady a poziadaviek
Objednavatela, je schopny zrealizovat ariadne av€as zhotovit Dielo v sulades
podmienkami Zmluvy o dielo.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti
finanéného odskodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukon&eni nebude spinat
pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze €innosti, ktoré su predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o
dielo spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
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spdsobily a je opravneny zhotovit’ pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite
a lehotach stanovenych touto Zmluvou o dielo. V pripade vykonu ¢innosti, ktoré su
predmetom plnenia Zhotovitefa podla tejto Zmluvy o dielo subdodavatelmi Zhotovitela,
Zhotovitel prehlasuje, Zze za vykon ¢&innosti subdodavatelov je zodpovedny v celom
rozsahu Objednavatelovi tak, ako keby €innosti vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil s
miestom realizacie Diela a su mu zname vSetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviuju alebo moézu ovplyvnit realizaciu Diela, ato vratane dopravnych a
komunikaCnych pomerov a miesto realizacie je z technického hladiska spdsobilé na
dodanie a umiestnenie vSetkych dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré su
predmetom tejto Zmluvy o dielo v sulade so vSetkymi prisluSnymi, najma technickymi
predpismi, resp. bude v sulade s realizanou projektovou dokumentaciou.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona pri realizacii
predmetu Diela zastupovat’ Stavebny dozor. Spolu s pokynom podla ods.9 tohto Clanku
Zmluvy o dielo Objednavatel zaSle Zhotovitelovi informaciu o Stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré
mdzu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je
povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania
Zmluvy o dielo.

Pre ucely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatela rozumie akakolvek pisomna
vyzva alebo akykolvek pisomny prikaz Objednavatela Zhotovitelovi, ktory mu je doruceny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (dalej len ,Pokyn®).

Clanok Il.
Miesto realizacie

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude ulica Glanec v obci Blatné.
Zhotovitefl je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné naklady zabezpec it vytyCenie
obvodu Staveniska, a to najneskér do 3 kalendarnych dni odo dna uzavretia Zmluvy o
dielo.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze Stavenisko sa nachadza v zastavanom uUzemi obce a
jeho sucastou su aj verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost’ a
priechodnost musi byt poCas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat’ Dielo tak, aby v ¢o najmenSom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich oséb.

Stavenisko Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitelfovi na poziadanie Zhotovitela
po riadnom splneni prislusnych povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o dielo. Zhotovitef je
povinny zabezpecit, aby boli splnené vSetky podmienky na odovzdanie Staveniska
alebo jeho Casti podla Zmluvy o dielo, pri€om splnenie podmienok na odovzdanie
Staveniska alebo jeho €asti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, a
to najneskér 2 pracovné dni pred poZzadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo
jeho Casti.

Zhotovitefl je povinny zabezpecit oznacenie stavby a Staveniska a zabezpecit’ Stavenisko
pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde mbze déjst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a zabezpecit bezpetny pohyb osbb vykonavajucich stavebné prace na Stavenisku.
Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpe€ena ochrana
zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana zivotného prostredia podla
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane vSeobecne zavaznych nariadeni
obce, v ktorej sa Stavenisko nachadza.



Clanok liI.
Lehoty pinenia

Zhotovitefl je povinny zacat' stavebné prace na realizacii Diela najneskor 15.09.2021.
Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi najneskér do
31.10.2021 (dalej len,Lehota vystavby*).

Zhotovitel je povinny v ramci ponuky odovzdat Stavebnému dozoru na odsuhlasenie
podrobny vecny a ¢asovy Harmonogram prac, ktory bude v sulade s Lehotou vystavby,
a to najneskér do 3 dni odo dria prevzatia Staveniska. Stavebny dozor odsuhlasi
Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitefovi so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrZzania. Zhotovitel zapracuje pripadné
pripomienky do 2 dni od ich obdrzania a predlozi upravenu verziu Harmonogramu prac
Stavebnému dozoru na kone¢né odsuhlasenie.

Pokial Objednavatelovi vzniknu akékolvek Skody z dévodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel' je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného
odSkodnenia Objednavatela, nahrady Skody v plnej vySke vratane uslého zisku, uhrady
uplatnenych zmluvnych pokut, dodato€nych nakladov a strat Objednavatela plynucich z
nedodrZzania Harmonogramu prac.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych
milnikov uvedenych v Harmonograme je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 500 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. Pokial Zhotovitel nevykona
vSetky prace, s vykonanim ktorych je podfa Harmonogramu prac v omeskani ani do
jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre dany mifnik, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu pokutu vo vySke 3-nasobku
sumy zmluvnej pokuty uvedenej v predchadzajucej vete tohto ods. tohto ¢lanku za kazdy
nedodrzany milnik a za kazdy aj zaCaty dern omeSkania. Objednavatelovi v takomto
pripade vznika zaroven narok na odstupenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvna pokuta uvedend v ods. 5 tohto ¢lanku je nenavratna aj v pripade splnenia Lehoty
vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel meSka s plnenim terminov - milnikov uvedenych v
Harmonograme prac Objednavatel so Zhotovitefom prijmu vSetky potrebné opatrenia na
dodrzanie Harmonogramu prac. Stavebny dozor je opravneny Ziadat od Zhotovitela
aktualizaciu Harmonogramu  prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach,
ktoré zaruCia, Ze ostatné terminy a medzi terminy v zmysle Harmonogramu prac
budu dodrzané. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvalenie
takuto aktualizaciu Harmonogramu prac/ a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 2
pracovnych dni od obdrZania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu prac podfa ods. 7 tohto ¢élanku Objednavatelov narok na
zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za riadne a vCasné zhotovenie Diela predstavuje
celkovl sumu 33644,20 EUR bez DPH (dalej len ,,Cena“), ¢o spolu s 20% DPH
predstavuje sumu vo vySke 40373,04 EUR.

Zmluvna Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhladky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. V cene su zahrnuté najma
avSak nielen vyluCne aj naklady na zriadenie, prevadzku a udrzbu Staveniska,
odstranenie zariadenia Staveniska a vSetky naklady suvisiace s realizaciou Diela, ako aj
naklady na opravu a upravu pléch a cestného telesa a odstranenie pripadnych skéd.



K zmene Ceny za vykonanie Diela méze déjst iba:
a) v pripade rozSirenia alebo zuzenia predmetu Diela na zaklade Pokynu
Objednavatela;
b) pri zmene technického rieSenia pozadovaného Objednavatelom
c) prizmene terminu z dévodov na strane Objednavatela, vtedy bude Cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym turadom Slovenskej republiky.
Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Sutazného
vykazu vymer na podklade realizacnej projektovej dokumentacie s tym, Ze vietky do¢asné
a suvisiace prace a zariadenia, dodavka medii a materialov, stavebné mechanizmy a
nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne
vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia skéd s tym suvisiacich,
musi byt dodané, nainstalované, spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako
sucast’ prac; naklady na ne, pokial nie su osobitne vymenované v Sutaznom vykaze
vymer, su zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované za kone¢né
a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny su pevné a ma sa zato, Ze
pokryvaju vSetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v
opise polozky podrobne vySpecifikované.
Zhotovitel vyhlasuje, ze si preveril spravnost vypoctu nim predlozeného oceneného
vykazu vymer (dalej len ,Sut'azny vykaz vymer“) na zaklade realizatnej projektovej
dokumentacie. Zhotovitel vyhlasuje, ze Sutazny vykaz vymer obsahuje vietky Cinnosti
potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v realizacnej projektovej dokumentacii, ktora je
sucastou sutaznych podkladov a sutaznych podmienok. Ma sa za to, Ze zistené pripadné
kladné alebo zaporné odchylky Sutazného vykazu vymer od realizaCnej projektovej
dokumentacie su zahrnuté v Sutaznom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze
vymer zisti Zhotovitel az poCas realizécie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje
naklady.
Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela,
alebo s nim suvisiace, ktoré nie su uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa povazuju za
stavebné prace a dodavky zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v Sutaznom vykaze
vymer.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela potrebné na riadne
a vCasné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo tak, aby predmet Zmluvy o dielo bol bez
vad a spifial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, vdeobecne zavaznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachadza,
resp. stanovené v rozhodnutiach prislu§nych organov.
Zhotovitel na Pokyn Objednavatela zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych
pripadna potreba bude zistena poCas realizacie Diela, aktoré neboli zohfadnené v
realizacnej projektovej dokumentéacii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohach, pricom
pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle
odseku 8 je Zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutazného
vykazu vymer. V pripade, Ze nie je mozné pouzit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové
polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na predchadzajuce
odsuhlasenie spolu:
a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu.
Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatelom podpisany
dodatok k Zmluve o dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviovat Zhotovitela k
uplatfiovaniu ceny naviac prac vo fakture. V supise vykonanych prac k fakture bude
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Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla pdvodného rozpoétu a
samostatne prace podfa dodatkov k rozpotom s oznacenim Cisla dodatku k Zmluve o
dielo.
Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a
vykony, ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohfadu svojej odbornosti
zakalkulovat do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a
vykony je Zhotovitel' povinny vykonavat ako sucast’ plnenia podfa Zmluvy o dielo na
vlastné naklady.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vSetky okolnosti realne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym
dozorom a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou
Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia bude vykonavana v dvojtyZdiovych intervaloch
za zrealizovanu ¢ast Diela podla harmonogramu prac a bude riadne doloZena supisom
vykonanych prac, ktoré umoznia Objednavatelovi vykonat’ ich kontrolu. Nevyhnutnou
sucastou fakturacie musi byt supis vykonanych prac odsuhlaseny Stavebnym dozorom.
Ak niektora Cast Diela nebola vykonana priamo Zhotovitelom, ale subdodavatefom
Zhotovitefla, je nevyhnutnou su€astou nasledujucej fakturacie (okrem prvej fakturacie)
bankovy vypis o Uhrade faktur vystavenych subdodavatelmi za zrealizovanu a fakturovanu
predchadzajucu Cast Diela v zmysle prisluSnych ustanoveni platnych zmlav o dielo
al/alebo objednavok uzavretych medzi zhotovitelom a subdodavatelmi. Faktury musia
spinat naleZitosti v zmysle zakona o DPH &. 222/2004 Z. z. a musia byt vystavené v stlade
s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehfadne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v
sulade s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Sucastou faktury je supis
vykonanych prac, t.j. rozpis realizovanych poloziek Sutazného vykazu, zostatky na
jednotlivych poloZzkach, vymer, pripadne iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace. Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny
dozor a stavebny manazér.
Faktury vystavené v sulade s touto Zmluvou o dielo su splatné do 14 dni od ich doru€enia
Objednavatelovi za predpokladu, Ze spifiaju vSetky naleZitosti uvedené v tejto Zmluve o
dielo. V pripade, Ze faktura nebude spinat vSetky nalezitosti vyZzadované touto Zmluvou o
dielo, bude sa povazovat za neuplnu a Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi
na doplnenie alebo prepracovanie.
Faktury je Zhotovitel povinny vystavit v 2-och originaloch a musia obsahovat vSetky
nalezitosti pozadované prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a zakonom
o DPH €. 222/2004 Z.z., najma:
e obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;
poradové Cislo faktary;
Cislo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);
datum dodania tovaru alebo sluzby;
datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;
zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;
slovnu informéciu ,prenesenie dafovej povinnosti“ ak osobou povinnou platit' dar je
prijemca tovaru alebo sluzby,
e bankové spojenie a Cislo uctu, na ktory ma byt faktura uhradena;

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prllohou faktar bude:
a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom
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b) bankovy vypis o Uuhrade faktur vystavenych subdodavatefmi za
zrealizovanu a fakturovanu predchadzajucu Cast Diela.

Faktura sa povazuje za zaplatenu okamihom pripisania fakturovanej Ciastky v
prospech ucétu Zhotovitela.

Ak Objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny
pozZadovat urok z omeskania vo vySke 0,05% zo sumy, s ktorej uhradou je v
omeskani za kazdy zaCaty den omeSkania za predpokladu, Zze Objednavatel
nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni
od obdrzania takéhoto upozornenia.

Clanok V. Realizacia Diela
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnu
zodpovednost' a nebezpec€enstvo, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o
bezpec€nosti prace a ochrane zdravia, v sulade s platnymi pravnymi predpismi
0 poziarnej ochrane a s reSpektovanim STN a rozhodnuti organov Statnej a
verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spbsobilé na riadne uzZivanie a po jeho
vykonani v zmysle tohto ods. 1 spOsobilé na vydanie pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody podla zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecCované Zhotovitelom,
ktoré certifikaty zhody nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym a
pozadovanym skuskam, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté Skody znada Zhotovitel.
Objednavatel méze stanovit termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu,
ktorého nedodrzanie je dévodom na odstupenie od Zmluvy o dielo zo strany
Objednavatela.
Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpecnost vSetkych
ukonov na Stavenisku, v8etkych stavebnych postupov a za celé Dielo.
Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho oto Stavebny dozor poZiada, predlozit
podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit za ucelom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a postupov nesmie
byt vykonana bez predoslého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru a
pisomného odsuhlasenia Stavebnym dozorom.
Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny
musi na opatovné

poziadanie Stavebného dozoru a po predchadzajucom pisomnom schvaleni
Objednavatela vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej
alebo Statnej spravy.

Zhotovitel je pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit' jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit’ sa s
umiestnenim vSetkych existujucich sieti. Zhotovitel pred zaCatim prac pisomne
pozZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu/vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané
sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim
sieti zna8a Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené
nim alebo jeho subdodavatelmi po€as vykonu prac na tychto zariadeniach a
takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit k plnej spokojnosti
Objednavatela a Stavebného dozoru, do doby nim uréenej na ich odstranenie.
Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia a splnit vSetky opravnené
poziadavky opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

vedeni a zariadeni suvisiace s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a
znovuzriadenim vsSetkych inzinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa
Zhotovitel.

Ziadna &ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie
akejkolvek Casti Diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel asport 3 pracovné dni
vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, Ze €ast Diela bude zakryvat. Stavebny
dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykonad, je povinny uhradit’ naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri
dodato€nom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady
dodatoéného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materialoch
az do dna riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusnej Casti
Zhotovitefom a prevzatia predmetu Zmluvy o dielo podla Zmluvy o dielo.
Skuto€nost, Zze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy,
vypolty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach
udrziavat' Cistotu a priebezne odstranovat necistoty vzniknuté vykonom jeho
prac.

Zhotovitel' je opravneny pouZit' realizatnu projektovi dokumentaciu len pre
zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo. Jedna sada realizaCnej projektove;j
dokumentacie musi byt  k dispozicii na Stavenisku v kazdom Case pre pouzitie
a vykonavanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou dalSou osobou
uvedenou v Zmluve o dielo.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a
vzniknuté na ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je
Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na vlastné naklady opravou, a to
najneskér do 3 dni odo dna, kedy k Skode doslo. V opatnom pripade je
Objednavatel opravneny tieto Skody odstranit na naklady.

Zhotovitel je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby
nedoslo k poSkodeniu ciest a mostov umoziujucich spojenie so Staveniskom
alebo veducim k Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami
Zhotovitefa. Zhotovitel musi vyhladavat také trasy, vybrat a pouzZivat také
vozidla a mechanizmy a obmedzit a rozlozit naklad tak, aby kazda doprava na
Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na
tychto cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poSkodenia je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady ich opravou. V opachom pripade je
Objednavatel opravneny tieto zavady a poSkodenia odstranit na naklady
Zhotovitela.

Najneskor k terminu ukon&enia preberacieho konania po dokonéeni Diela je
Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, odstranit Skody a upravit ho na
vlastné naklady do stavu podla pokynov Stavebného dozoru.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované Casti Diela
prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak
Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materidlu a uskuto€nenych prac a Zhotovitel nadalej znadSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci.

NebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom Diele znaSa Zhotovitel do dna
podpisu preberacieho protokolu po dokonceni Diela Objednavatelfom.

Ak predmet Diela nebude spifiat parametre uvedené v sitaznych podkladoch,
v Zmluve o dielo vratane jej priloh a vo v8eobecne zavaznych pravnych
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predpisoch, Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy
Objednavatefa zmluvna pokutu vo vySke 5 % z Ceny Diela. Pravo
Objednavatela na nahradu Skody v plnej vySke (vratane vySky presahujucej
uhradenu zmluvnu pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie su dotknuté naroky Objednavatela z vad Diela.

Clanok VI.
Dalsie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

1.1.je povinny postupovat podfa projektovej dokumentacie pre Stavebné
povolenie a realizaCnej projektovej dokumentacie.

1.2.je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o dielo v sulade so Zmluvou o dielo
vratane jej suCasti a priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné
povolenie a realizanej projektovej dokumentacie, s plathymi STN,
predpismi BOZP, suvisiacimi rozhodnutiami prisluSnych organov a
ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a je povinny
nakladat s odpadmi vznikajucimi pri realizacii stavby v sulade s
ustanoveniami zakona o odpadoch v platnom zneni;

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouzit vyrobky v zmysle
sutaznych podkladov, ktoré maju najvysSsSie kvalitativne vlastnosti, aby
bola pri beznej udrzbe zaru€ena poziarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri
uzivani, za ¢o zodpoveda;

1.4.na zaklade pisomnej dohody s Objednavatefom médze pozadovat
adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materialy za dodrzania
podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaju materialom obsiahnutym v
realizaénej projektovej dokumentécii. Pouzité materidly musia spifat
poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zdkona, STN a inych
nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie
nema vplyv na Cenu Diela;

1.5. je povinny na vlastné naklady zabezpecit dodavku a montaz potrebného
stavebného materialu;

1.6. je opravneny ziadat od Objednavatela potrebnu su€innost;

1.7. sa zavazuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za
Skody spbsobené pri vykone &innosti a Skody spdsobené vy§Sou mocou
a na majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a
prevadzkou ako aj v suvislosti s Cinnostou a prevadzkou jeho
suddodavatelov (dalej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu“).
Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je 200 000
EUR. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi doklady
preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a
preukazujuce vysku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel pozadované doklady
nepredlozi v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na
okamzité odstupenie od Zmluvy o dielo bez finanénych narokov
Zhotovitefa. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny
udrziavat do ukondenia odovzdavacieho a preberacieho konania
dokonceného Diela. Zhotovitel v plnej vySke znasSa pripadnu Skodu
spbésobenu kradezou, stratou, zni€enim alebo inym poSkodenim majetku.
na svoje naklady zabezpeci vietko zariadenie Staveniska potrebné pre
realizaciu predmetu Zmluvy o dielo na vlastné naklady zabezpeci
oznacenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného zékona;

1.8. na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poziadavkam Zmluvy o dielo je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpecenia
kvality a Plan kontroly kvality, ktory spifia poZiadavky série noriem ISO
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1.9.

9000, dodrziavat a aktualizovat’ ich po cely Cas realizacie prac. Zhotovitel
je zodpovedny za to, aby vSetci jeho subdodavatelia a dodavatelia
vyhovovali poZiadavkam zriadeného Planu zabezpec€enia kvality a Planu
kontroly kvality;

zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
za Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizécii Diela, ktoré
vykonava Zhotovitel, bez ohlfadu na to &i tieto boli vykonavané jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu, alebo zapri¢inenu Skodu pri
realizacii predmetu Zmluvy o dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodenu
Cast’ predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo inej veci do pévodného
stavu. Ak uvedenie do povodného stavu nie je mozné, nahradza sa $koda
V peniazoch;

. je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny

dennik so vSetkymi zaleZitostami v zmysle prisluSnych ustanoveni
Stavebného zakona, do ktorého musi zapisovat vSetky podstatné
udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie
je mozné menit a/alebo dopifiat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom
denniku podpisané Zhotovitelom, Objednavatefom a stavebnym
dozorom vykonané v sulade so Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany
zavazné;

. je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o dielo

zabezpecCit pre svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatelov
absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych v
Slovenskej republike;

. mbzZe na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu,

a ktory vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v
Zmluve o dielo alebo stanovenych v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a v primeranom Case;

. je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;
. sa zavazuje pri realizacii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a

mechanizmov tak, aby sa Zhotovitel nedostaval do omesSkania s plnenim
terminov a kvalitativnych podmienok podfa Zmluvy o dielo;

. znaSa odo dia zacatia prac na predmete Zmluvy o dielo az po prevzatie

Diela Objednavatelom nebezpetenstvo Skody na predmete Zmluvy o
dielo. Vzniknutu Skodu je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit’ alebo
nahradit’ na vlastné naklady tak, aby bol predmet Zmluvy o dielo, resp.
poSkodena Cast pri odovzdani a prevzati bez vad a v sulade so Zmluvou
o dielo;

. je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na

odovzdanom Stavenisku, ktoré mdzu spomalit’ alebo ohrozit prace na
predmete Zmluvy o dielo;

. na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom mdze ukondit realizaciu

Diela pred uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne
ukon&ené v zmysle Zmluvy o dielo;

. je povinny na zaklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému

zastupcovi Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbyto&ného
odkladu informécie
o skuto€nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii;

. je povinny désledne dodrZiavat relevantné predpisy tykajuce sa

bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a iné relevantné predpisy v oblasti
ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci. Starostlivost o bezpecnost
a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou C€astou pripravy,
planovania a plnenia pracovnych uloh (§132 zakona ¢. 311/2001 Z.z.
Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov);
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1.20. je povinny vykonavat vSetky prace v sulade s planom bezpecCnosti a

sledovat inStrukcie povereného pracovnika Objednavatela ohladne
ochrany zdravia a bezpec€nosti pri praci.

2. Objednavatel:

2.1

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

. je povinny poskytnut’ Zhotovitelovi su€innost' v rozsahu podfa tejto
Zmluvy odielo;

je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo,
protokolarne odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko;

je opravneny kedykolvek kontrolovat' realizaciu Diela;

je opravneny ziadat od Zhotovitefa informacie o akychkolvek
skuto€nostiach tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo;

je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat
vSetky alebo niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajuce
z tejto Zmluvy o dielo.

Je povinny prevziat skolaudované Dielo, v pripade ak su odstranené
v8etky vady diela v zmysle poZiadaviek Objednavatela.

Clanok ViILI.
Odovzdanie a preberanie Diela

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin
odovzdania Diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom ukoncenia
preberacieho konania za¢ina plynut’ zaru¢na doba v zmysle Zmluvy o dielo.
V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia a pripadne ukoncenia
zarucnej doby, certifikaty, preukazanie o zhode aktualne zabudovanych
materialov a prislusna fotodokumentacia;

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak toto nie je
riadne vykonané, najma ak v ¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu
diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho Cast’ akékolvek vady alebo
nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z vy$Sie
uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela,
resp. jeho niektorej Casti alebo Casti, bude spisany zapis o zistenych vadach
a nedostatkoch diela, ktory bude podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Su€astou zapisu o zistenych vadach bude detailny opis
zistenych vad diela, resp. jeho Casti anedostatkov a Objednavatelom
ur€eny termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitela.
Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o dielo sa povazuje za splneny
okamihom ukonc€enia preberacieho konania, pricom preberacie konanie sa
povazuje za ukonCené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho
protokolu podfa Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym
odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zapise o
zistenych  vadach, obdrzanim pisomného potvrdenia buduceho
prevadzkovatela Diela, Ze Dielo spifia podmienky prevadzky a suéasne
nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Clanok VIII.
Zaruky za Dielo

1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukoncenia
preberacieho konania zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spifia projektované
technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normam a
predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym v sutaznych
podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh, a Ze nema vady, ktoré
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by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym
alebo v Zmluve o dielo predpokladanym ucelom.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku v dizke 5 rokov, pri¢om zaruéna doba
zaCina plynut od ukonCenia preberacieho konania. Zhotovitel zaroven
zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v sprievodnych
dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a
preberani predmetu Zmluvy o dielo, za€ina zaru¢na doba plynut dfiom ich
odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju za prebraté dhnom ukoncenia
preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika - zavazok
Zhotovitela je splneny riadne az drfiom odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania
vratane skrytych a pravnych vad a za vSetky vady vzniknuté po&as zarucnej
doby. Ak Objednavatel prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol
zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v zarucnej lehote,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok
dohodnutych v Zmluve o dielo. Zhotovitel zodpoveda za vySSie uvedené vady
len do hibky 40cm od povrchovej trovne komunikacie(chodnik a vjazdy pre
auta}. Nezodpoveda za nedostatocné zhutnenie podkladu pod uroviiou 40cm
od povrchovej urovne komunikacie, nedostatoéné, popr. nevhodné zasypanie
jam a vykopov pri predchadzajucej realizacii prac na splaskovej kanalizacii a
za pripadné prepadnutie podkladu otvorenim tzv. lochov (kopané,
nespevnené jamy v réznych hibkach).

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbyto€ného odkladu po tom, ¢o
ich zistil alebo ¢o ich mohol zistit'.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do ¢asu
riadneho odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o
dielo, zaru¢na doba neplynie.

Objednavatel v oznameni vad popiSe vadu a urc€i Zhotovitelovi primeranu
lehotu na odstranenie vady. Ak lehotu neur€i, Zhotovitel je povinny odstranit
vadu najneskér do 10 dni od doru€enia oznamenia Objednavatela. V lehote
na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo nahradit aj
v8etky Skody spbsobené vadou a vSetky Skody spbsobené odstrariovanim
vady. Vada sa povazuje za odstranenu aZz okamihom odstranenia a/alebo
nahradenia Skody spbsobenej vadou a Skody spbsobenej odstrafiovanim
vady. V pripade, ak ide o vadu spésobujucu havarijny stav Diela alebo vadu,
ktora spébsobila vznik havarie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit do
nasledujuceho dna po jej oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskér do 10 dni odo dria doruenia oznamenia Objednavatela o vade
spbsobujucej havarijny stav Diela alebo o vade, ktora spdsobila vznik havarie,
odstranit a/alebo nahradit’ aj vSetky Skody spdsobené vadou avsetky Skody
spbsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoitel
neodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spésobené vadou a vSetky Skody
spdsobené odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne
odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektoru z vad uvedenych v oznameni vad v uréenej
lehote a neodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spbsobené vadou a
odstrafiovanim vady, Objednavatel je opravneny odstranit vadu a Skody
spbésobené vadou a odstrafiovanim vady prostrednictvom odborne spdsobilej
osoby na naklady Zhotovitefla, pri€om nie je viazany cenami alebo sadzbami
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uvedenymiv Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost
zaruky poskytnutej Zhotovitefom podla Zmluvy. Objednavatelove pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitefom tym nie je
dotknutée.

Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objednavatelovi vynalozené naklady,
ktoré vznikli Objednavatefovi pri odstrarfiovani vady a/alebo Skody spdsobene;j
vadou al/alebo odstrafiovanim vady na zaklade faktary vystavenej
Objednavatelfom (ktorej prilohou budu doklady primeranej dokaznej hodnoty,
na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota
splatnosti faktury je 14 dni odo dha jej vystavenia. V pripade ome$kania
Zhotovitefa so zaplatenim vynaloZzenych nakladov sa Zhotovitel zavazuje
zaplatit Objednavatelovi uplatnend zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazdy den omeSkania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Zavadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto
pokutu Zhotovitel neplati, ak reklamovanu vadu odstrani v termine ur€enom
Objednavatefom a vtedy ak v tejto lehote dohodne s Objednavatefom termin
odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj
dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranena na naklady
Zhotovitefla.

Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy o dielo

Od Zmluvy o dielo mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva
o Dielo, v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto
Zmluvy o dielo a

§ 344 a nasledujuce Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prinalezi nahrada

iba za skuto€ne vykonané prace pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené

pisomne.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy o dielo alebo odobrat’” Zhotovitelovi

Cast' prac tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit ich realizaciou tretie

osoby na naklady Zhotovitela ako jeho subdodavatefov z nasledovnych

dévodov:

a) Zhotovitel je v omeSkani s plnenim terminov uvedenych v
Harmonograme alebo v Zmluve o dielo o viac ako 10 dni, ak Zmluva o
Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet
plnenia v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava
niektord povinnost uvedenu v Zmluve o dielo alebo vo vSeobecne
zavaznych pravnych

predpisoch tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo.

Dévody odstupenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia €asti prac uvedené v
ods. 3 tohto ¢lanku sa povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

V pripade odstupenia Objednavatela od Zmluvy o dielo alebo v pripade
odobratia €asti prac, tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle &l. I. Zmluvy
o dielo, Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi preplatok za nevykonané
prace a nahradit Skodu a preukazatelné zvySené naklady, ktoré vzniknu
Objednavatelovi prediZzenim lehoty realizacie Diela, naklady vzniknuté
odstupenim alebo odobratim c¢asti vykonov Zhotovitelovi a naslednym
zadanim realizacie Diela alebo jeho €asti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na
jednotkové ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli
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10.

Objednavatelovi v suvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v
désledku odstranovania vad jeho plnenia, a to najneskdr do 15 dni odo dha
dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Pre ukonCenie prac si méze Zhotovitel narokovat primeranu uhradu za
zabudované zariadenia. Objednavatelovi pritom zostavaju zachované naroky
na nahradu pripadnej Skody v plnej vyske.

Zhotovitel méze odstupit od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel neplni
svoje zmluvné povinnosti vyluCne z dévodov na strane Objednavatela, a tym
Zhotovitefovi znemozni vykonavanie Diela. Musi vSak vyzvat Objednavatela
a urcit mu dodato€ne primeranu lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo
Zmluvy o dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od Zmluvy o dielo odstupi.

Zhotovitel moze odstupit od Zmluvy o dielo aj v pripade meSkania uhrady ceny
jeho vykonov z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 20 dni po lehote
splatnosti za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal napravu ani po
pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto
upozornenia. Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody a nékladov spésobenych
odstupenim od Zmluvy o dielo, ktoré si uplatni bez zbyto&ného odkladu.
Objednavatel je povinny Zhotovitefovi poslat supis a kalkulaciu vzniknutych
naviac nakladov a svoje dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o
dielo najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym zhotovitelom. Zhotovitel je
povinny vyuctované naroky Objednavatefa podla predchadzajucej vety
zaplatit najneskér do 15 dni odo dria doru€enia vyuétovania Zhotovitelovi.
Prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od Zmluvy o dielo sa vyuctuju
podla zmluvnych cien v preukdzatelnom rozsahu.

Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy3$8ej moci, o tom najneskdr do 3 dni
od datumu vzniku takej udalosti a do 3 dni po jej skon&eni, pisomne
upovedomi druhu zmluvnu stranu. V opacnom pripade sa ma za to, ze
okolnosti vys8Sej moci nenastali. V pripade, Ze by vy3Sia moc spdsobila
odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné
strany na dalSom postupe realizacie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby
nachadzajuce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skusky na
pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skudke, ma pravo okamzite
vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je
opravneny uplatnit si u Zhotovitefa jednorazovu zmluvnu pokutu vo vysSke
1.000,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit
sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni dat pracovnikom
Zhotovitela prikaz preru8it pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a
ak je ohrozena bezpecCnost uskutoChovanej stavby, zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi
Slovenskej republiky. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o
dielo.

V&etky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo zruSenie, budu rieSené pred prisluSnym v8eobecnym sudom
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Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady doru¢ované postou sa povazuju
za dorucené:

a. dnom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked jej prijatie bolo
odopreté;

C. V pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa
ulozi na poSte, povazuje sa za doru¢enu uplynutim tretieho dra
odo dna jej odoslania, i ked sa adresat o jej uloZzeni nedozvedel;

d. v pripade, ak nie je mozné dorucit pisomnost na adresu uvedenu
v Zmluve o dielo z dévodu, Ze adresat nie je znamy a ina adresa
nie je druhej zmluvnej strane znama, pisomnost sa povazuje za
doruc¢enu diiom vratenia nedoruCenej zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatefa len s predchadzajucim
pisomnym sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela
predklada Zhotovitel Objednavatelovi pisomne minimalne 5 pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdodavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 41 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatefa na
celkovej realizacii predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju vzgjomne sa
informovat’ 0 zmenach kontaktnych udajov a zodpovednych pracovnikov za
ucelom plnenia Zmluvy o dielo.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

. Zmluva o Dielo a vSetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej
republiky. VSetky dokumenty tykajuce sa Zmluvy o dielo budu vyhotovené v
slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v Zmluve o dielo sa spravuju
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych prislusnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

. Zhotovitel nesmie zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohlfadavkam voci

Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podfa Zmluvy o dielo

alebo s nou suvisiacich bez predchadzajuceho pisomného suhlasu

Objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajuce sa vad

predmetu Zmluvy o dielo, zaruCnej doby, rieSenia sporov, narokov

Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov

Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy o dielo

ktoroukolvek zmluvnou stranou.

. Zmluva o Dielo je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazdé

vyhotovenie ma platnost originalu, s ur€enim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela

a jedno vyhotovenia pre Objednavatela.

. Zmluvu o Dielo je mozné menit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma

zmluvnymi stranami, ktoré budu sucastou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo

vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.

. Zmluva o dielo nadobuda ucinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia

Objednavatefom spdsobom v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

. V pripade, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukaze ako neplatné,

neucinné alebo nevynutitelné, nebude to mat vplyv na platnost, u€innost' alebo

vynutitelnost' ostatnych ustanoveni. V takomto pripade su zmluvné strany

povinné vyvinut usilie za uCelom nahradenia takéhoto ustanovenia tak, aby to
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zodpovedalo pévodne zamySlanému zameru zmluvnych stran.

8. Zmluvné strany si tuto Zmluvu precitali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam
rozumeju, Ze ju uzatvaraju slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi
podpismi na Zmluve.

V Blatnom dna: 30.08.2021 V Trnave dna: 31.08.2021
OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:
Rastislav Pero Rastislav Rakus
starosta konatel
Obec Blatné RASTAR spol. sr.o.
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