ZMLUVA ODIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ako ,Zmluva o dielo®)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec Blatné

so sidlom obecného Uradu: Sarficka 300/37, 900 82 Blatné
ICO: 00 304 671

DIC: 2020 66 2039

Bankové spojenie: VUB a.s. pobo¢ka Senec

IBAN: SK91 0200 0000 0000 0462 5112

SWIFT: SUBASKBX

Osoba opravnena konat’: Rastislav Pero, starosta

(dalej len ,Objednavatel™)

ZHOTOVITEL: RASTAR spol. s r.o.

so sidlom: Vladimira Clementisa 6448/18, 917 01 Trnava

ICO: 47 411 007

IC DPH: SK2023856285

zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, vloZka Cislo 32524/T
osoba opravnena konat’. Rastislav Rakus, konatel

Bankové spojenie: CSOB, a.s. Trnava

IBAN SK0975000000004018785641

SWIFT CEKOSBX

(dalej len ,Zhotovitel)
Canok I. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby: ,Oprava havarijného stavu chodnika a
prilahlych pléch na Senkvickej ulici v obci Blatné“ v silade s ustanoveniami tejto
Zmluvy o dielo a jej priloh, sutaznymi podkladmi a podla realizacnej projektovej
dokumentacie (dalej len,Dielo®). Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v sulade s
ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a odstranit' na Diele akékolvek vady.
Sucastou predmetu plnenia Zhotovitefa su okrem iného aj vSetky pripravné prace a
administrativne ukony potrebné k riadnemu a v€asnému vykonaniu Diela v zodpovedajuce;j
kvalite v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a v sulade s platnou legislativou.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spbsobily splnit predmet Zmluvy o dielo
za dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si sutazné podklady verejného obstaravania a realizacnu
projektovid dokumentaciu precital, ich obsahu porozumel a na zaklade realizaCnej
projektovej dokumentécie, ku ktorej nema Ziadne pripomienky ani vyhrady a poZiadaviek
Objednavatela, je schopny zrealizovat ariadne avCas zhotovit Dielo v sulades
podmienkami Zmluvy o dielo.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti
finanéného odskodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukon&eni nebude spifat
pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze Cinnosti, ktoré su predmetom jeho pinenia podla tejto Zmluvy o
dielo spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
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spbsobily a je opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite
a lehotach stanovenych touto Zmluvou o dielo. V pripade vykonu ¢innosti, ktoré su
predmetom plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo subdodavatelmi Zhotovitela,
Zhotovitel prehlasuje, ze za vykon ¢&innosti subdodavatelov je zodpovedny v celom
rozsahu Objednavatefovi tak, ako keby Cinnosti vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil s
miestom realizacie Diela a su mu zname vSetky viastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviiuju alebo moézu ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a
komunikaénych pomerov a miesto realizacie je z technického hladiska spdsobilé na
dodanie a umiestnenie vSetkych dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré su
predmetom tejto Zmluvy o dielo v sulade so vSetkymi prisluSnymi, najma technickymi
predpismi, resp. bude v sulade s realizaénou projektovou dokumentaciou.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona pri realizacii
predmetu Diela zastupovat Stavebny dozor. Spolu s pokynom podfa ods.9 tohto Clanku
Zmluvy o dielo Objednavatel zasle Zhotovitelovi informaciu o Stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré
mozu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je
povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania
Zmluvy o dielo.

Pre ucely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatela rozumie akakolvek pisomna
vyzva alebo akykolvek pisomny prikaz Objednavatela Zhotovitelovi, ktory mu je doru¢eny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (dalej len ,Pokyn®).

Clanok II.
Miesto realizacie

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude Senkvicka ulica v obci Blatné.
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné naklady zabezpec it vytyCenie
obvodu Staveniska, a to najneskdr do 3 kalendarnych dni odo dfia uzavretia Zmluvy o
dielo.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi obce a
jeho sucastou su aj verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost’ a
priechodnost musi byt poCas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat Dielo tak, aby v €o najmenSom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich oséb.

Stavenisko Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi na poZiadanie Zhotovitela
po riadnom spineni prislusnych povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o dielo. Zhotovitefl je
povinny zabezpecit, aby boli splnené vsetky podmienky na odovzdanie Staveniska
alebo jeho Casti podla Zmluvy o dielo, priC¢om splnenie podmienok na odovzdanie
Staveniska alebo jeho Casti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, a
to najneskdr 2 pracovné dni pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo
jeho Casti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie stavby a Staveniska a zabezpecit Stavenisko
pred vstupom cudzich osbb na miesta, kde méze déjst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a zabezpeclit bezpetny pohyb osbéb vykonavajucich stavebné prace na Stavenisku.
Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpeena ochrana
zdravia fudi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane vSeobecne zavaznych nariadeni
obce, v ktorej sa Stavenisko nachadza.



Clanok L.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je povinny zagat' stavebné prace na realizacii Diela najneskor 29. 7. 2019.
Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi najneskér do 15.
10. 2019 od 29. 7. 2019 (dalej len,Lehota vystavby*).

Zhotovitel je povinny v ramci ponuky odovzdat Stavebnému dozoru na odsuhlasenie
podrobny vecny a ¢asovy Harmonogram prac, ktory bude v sulade s Lehotou vystavby,
a to najneskér do 3 dni odo dna prevzatia Stevenska. Stavebny dozor odsuhlasi
Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrZania. Zhotovitel zapracuje pripadné
pripomienky do 2 dni od ich obdrzania a predlozi upravenu verziu Harmonogramu prac
Stavebnému dozoru na kone¢né odsuhlasenie.

Pokial Objednavatelovi vzniknu akékolvek skody z dévodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného
odSkodnenia Objednavatela, nahrady Skody v plnej vySke vratane uslého zisku, Uhrady
uplatnenych zmluvnych pokut, dodatoénych nakladov a strat Objednavatela plynucich z
nedodrZania Harmonogramu prac.

Ak sa Zhotovitel dostane do omesSkania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych
milnikov uvedenych v Harmonograme je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania. Pokial Zhotovitel nevykona
vSetky prace, s vykonanim ktorych je podfa Harmonogramu prac v omeskani ani do
jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre dany milnik, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske 3-nasobku
sumy zmluvnej pokuty uvedenej v predchadzajucej vete tohto ods. tohto ¢lanku za kazdy
nedodrzany mifnik a za kazdy aj zaCaty def omeskania. Objednavatelovi v takomto
pripade vznika zarover narok na odstupenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvna pokuta uvedena v ods. 5 tohto €lanku je nenavratna aj v pripade splnenia Lehoty
vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim terminov - mifnikov uvedenych v
Harmonograme prac Objednavatel so Zhotovitefom prijmu v8etky potrebné opatrenia na
dodrzanie Harmonogramu prac. Stavebny dozor je opravneny ziadat od Zhotovitela
aktualizaciu Harmonogramu  prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach,
ktoré zaruCia, Ze ostatné terminy a medzi terminy v zmysle Harmonogramu prac
budu dodrzané. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvalenie
takato aktualizaciu Harmonogramu prac/ a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 2
pracovnych dni od obdrZania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu prac podla ods. 7 tohto ¢lanku Objednavatelov narok na
zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v€asné zhotovenie Diela predstavuje
celkovu sumu 73 425,56 EUR bez DPH (dalej len ,,Cena®), ¢o spolu s 20% DPH
predstavuje sumu vo vysSke 88 110,67 EUR.

Zmluvna Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. V cene su zahrnuté najma
avSak nielen vylu¢ne aj naklady na zriadenie, prevadzku a udrzbu Staveniska,
odstranenie zariadenia Staveniska a vSetky naklady suvisiace s realizaciou Diela, ako aj
naklady na opravu a upravu pléch a cestného telesa a odstranenie pripadnych $kod.



K zmene Ceny za vykonanie Diela méze dgjst iba:
a) v pripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu Diela na zaklade Pokynu
Objednavatela;
b) pri zmene technického rieSenia poZadovaného Objednavatefom
c) prizmene terminu z dévodov na strane Objednavatela, vtedy bude Cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym uradom Slovenskej republiky.
Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Sutazného
vykazu vymer na podklade realizaCnej projektovej dokumentacie s tym, Zze v8etky do¢asné
a suvisiace prace a zariadenia, dodavka médii a materialov, stavebné mechanizmy a
nastroje, do¢asné stavebné materialy, paliva a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne
vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kdd s tym suvisiacich,
musi byt dodané, nainstalované, spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitelom ako
sucCast prac; naklady na ne, pokial nie su osobitne vymenované v Sutaznom vykaze
vymer, su zahrnuté v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné
a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny su pevné a ma sa zato, Ze
pokryvaju vSetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v
opise polozky podrobne vySpecifikované.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu nim predlozeného oceneného
vykazu vymer (dalej len ,Sutazny vykaz vymer®) na zaklade realizaCnej projektove;j
dokumentéacie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze Sutazny vykaz vymer obsahuje vSetky Cinnosti
potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v realizacnej projektovej dokumentacii, ktora je
sucastou sutaznych podkladov a sutaznych podmienok. Ma sa za to, Ze zistené pripadné
kladné alebo zaporné odchylky Sutazného vykazu vymer od realizacnej projektovej
dokumentacie su zahrnuté v Sutaznom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky vo vykaze
vymer zisti Zhotovitel az pocas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat' na svoje
naklady.
PoloZky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela,
alebo s nim suvisiace, ktoré nie su uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa povazuju za
stavebné prace a dodavky zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v Sutaznom vykaze
vymer.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela potrebné na riadne
a v€asné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo tak, aby predmet Zmluvy o dielo bol bez
vad a spifial podmienky v nej dohodnuté a stanovené veobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, vSeobecne zavaznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachadza,
resp. stanovené v rozhodnutiach prislusnych organov.
Zhotovitel na Pokyn Objednavatela zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych
pripadna potreba bude zistend poCas realizacie Diela, a ktoré neboli zohfadnené v
realizacnej projektovej dokumentacii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohach, pricom
pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle
odseku 8 je Zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutazného
vykazu vymer. V pripade, Ze nie je mozné pouZzit' tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové
polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na predchadzajuce
odsuhlasenie spolu:
a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu.
Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatelom podpisany
dodatok k Zmluve o dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviovat Zhotovitela k
uplatiiovaniu ceny naviac prac vo fakture. V supise vykonanych prac k fakture bude
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Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla pévodného rozpoctu a
samostatne prace podla dodatkov k rozpo&tom s oznacenim ¢isla dodatku k Zmluve o
dielo.
Za naviac prace s pravom Zhotovitefa na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a
vykony, ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohfadu svojej odbornosti
zakalkulovat do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a
vykony je Zhotovitel povinny vykonavat ako sucast’ plnenia podfa Zmluvy o dielo na
vlastné naklady.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vSetky okolnosti realne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym
dozorom a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou
Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia bude vykonavana v dvojtyZdnovych intervaloch
za zrealizovanu Cast Diela podla harmonogramu prac a bude riadne doloZena supisom
vykonanych prac, ktoré umoznia Objednavatelovi vykonat ich kontrolu. Nevyhnutnou
sucCastou fakturacie musi byt supis vykonanych prac odsuhlaseny Stavebnym dozorom.
Ak niektora Cast Diela nebola vykonana priamo Zhotovitelom, ale subdodavatelom
Zhotovitela, je nevyhnutnou sucCastou nasledujucej fakturacie (okrem prvej fakturacie)
bankovy vypis o Uhrade faktar vystavenych subdodavatelmi za zrealizovanu a fakturovanu
predchadzajucu Cast Diela v zmysle prislusnych ustanoveni platnych zmlav o dielo
a/alebo objednavok uzavretych medzi zhotovitefom a subdodavatelmi. Faktury musia
spifat nalezitosti v zmysle zakona o DPH &. 222/2004 Z. z. a musia byt vystavené v sulade
s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne, priCom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v
sulade s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Sucastou faktury je supis
vykonanych prac, t.j. rozpis realizovanych poloZiek Sutazného vykazu, zostatky na
jednotlivych polozkach, vymer, pripadne iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace. Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny
dozor a stavebny manazér.
Faktary vystavené v sulade s touto Zmluvou o dielo su splatné do 14 dni od ich dorucenia
Objednéavatelovi za predpokladu, Ze spifiaju vSetky naleZitosti uvedené v tejto Zmluve o
dielo. V pripade, Ze faktura nebude spinat vSetky nalezitosti vyZzadované touto Zmluvou o
dielo, bude sa povaZovat za neuplnu a Objednavatefl je opravneny vratit ju Zhotovitelovi
na doplnenie alebo prepracovanie.
Faktury je Zhotovitel povinny vystavit v 2-och originaloch a musia obsahovat vSetky
nalezitosti poZzadované prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a zakonom
o DPH ¢&. 222/2004 Z.z., najma:
¢ obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH:;
poradové Cislo faktury;
Cislo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);
datum dodania tovaru alebo sluzby;
datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;
zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH,;
slovnu informaciu ,prenesenie dafiovej povinnosti“ ak osobou povinnou platit’ dar je
prijemca tovaru alebo sluzby,
e bankové spojenie a €islo uctu, na ktory ma byt faktura uhradena;

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prllohou faktar bude:
a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom



17.

18.

b) bankovy vypis o Uhrade faktar vystavenych subdodavatelmi za
zrealizovanu a fakturovanu predchadzajucu Cast Diela.

Faktura sa povazuje za zaplateni okamihom pripisania fakturovanej Ciastky v
prospech uc¢tu Zhotovitela.

Ak Objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny
pozadovat urok z omeskania vo vySke 0,05% zo sumy, s ktorej uhradou je v
omeskani za kazdy zaCaty den omeskania za predpokladu, ze Objednavatel
nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni
od obdrzania takéhoto upozornenia.

Clanok V. Realizacia Diela
Clanok VI.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel"

1.1.je povinny postupovat podla projektovej dokumentacie pre Stavebné
povolenie a realizaénej projektovej dokumentacie.

1.2.je povinny realizovat predmet Zmluvy o dielo v sulade so Zmluvou o dielo
vratane jej sucasti a priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné
povolenie a realizatnej projektovej dokumentacie, s plathymi STN,
predpismi BOZP, suvisiacimi rozhodnutiami prislusnych organov a
ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a je povinny
nakladat s odpadmi vznikajucimi pri realizacii stavby v sulade s
ustanoveniami zakona o odpadoch v platnom zneni;

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouzit vyrobky v zmysle
sutaznych podkladov, ktoré maju najvyssie kvalitativne vlastnosti, aby
bola pri beznej udrzbe zaru€ena poziarna bezpelnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri
uzivani, za €o zodpoveda;

1.4.na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelom méze pozadovat
adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materialy za dodrzania
podmienky, Ze kvalitativne zodpovedaju materialom obsiahnutym v
realizacnej projektovej dokumentécii. Pouzité materidly musia spifat
poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona, STN a inych
nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie
nema vplyv na Cenu Diela;

1.5. je povinny na vlastné naklady zabezpecit dodavku a montaz potrebného
stavebného materialu;

1.6. je opravneny ziadat od Objednavatela potrebnu sucinnost;

1.7. sa zavazuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za
Skody spbsobené pri vykone &innosti a Skody spdsobené vy§Sou mocou
a na majetku a zdravi tretim osobam v suvislosti s jeho cCinnostou a
prevadzkou ako aj v suvislosti s Cinnostou a prevadzkou jeho
suddodavatelov (dalej len ,poistenie zodpovednosti za Skodu®).
Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je 200 000
EUR. Zhotovitel je povinny predlozZit Objednavatelovi doklady
preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a
preukazujuce vysSku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel pozadované doklady
nepredlozi v stanovenej lehote alebo vySke, Objednavatel ma narok na
okamzité odstupenie od Zmluvy o dielo bez finanénych narokov
Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny
udrziavat do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania
dokon&eného Diela. Zhotovitel v plnej vySke znasa pripadnu Skodu
spbésobenu kradezou, stratou, zni€enim alebo inym poSkodenim majetku.



1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

na svoje naklady zabezpeci vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre
realizaciu predmetu Zmluvy o dielo na vlastné naklady zabezpeci
oznacenie Staveniska v zmysle poziadaviek Stavebného zakona;

na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poziadavkdam Zmluvy o dielo je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady vypracovat Plan zabezpecenia
kvality a Plan kontroly kvality, ktory spifia poziadavky série noriem 1SO
9000, dodrziavat a aktualizovat ich po cely Cas realizacie prac. Zhotovitel
je zodpovedny za to, aby vdetci jeho subdodavatelia a dodavatelia
vyhovovali poziadavkam zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu
kontroly kvality;

zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
za Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré
vykonava Zhotovitel, bez ohfadu na to &i tieto boli vykonavané jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa
zavazuje, ze akukolvek nim spbsobenu, alebo zapri€inenu Skodu pri
realizacii predmetu Zmluvy o dielo odstrani tak, ze uvedie poskodenu
Cast’ predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo inej veci do pdvodného
stavu. Ak uvedenie do pdvodného stavu nie je mozné, nahradza sa Skoda
V peniazoch;

je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny
dennik so vSetkymi zalezitostami v zmysle prislusnych ustanoveni
Stavebného zakona, do ktorého musi zapisovat vSetky podstatné
udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie
je mozné menit a/alebo dopinat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom
denniku podpisané Zhotovitefom, Objednavatelom a stavebnym
dozorom vykonané v sulade so Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany
zavazné;

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o dielo
zabezpedit pre svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatelov
absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych v
Slovenskej republike;

mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu,
a ktory vykonava potrebné prace podfa podmienok dohodnutych v
Zmluve o dielo alebo stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a v primeranom ¢ase;

je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;
sa zavazuje pri realizacii Diela pouzit dostatok pracovnych sil a
mechanizmov tak, aby sa Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim
terminov a kvalitativnych podmienok podla Zmluvy o dielo;

znaSa odo dna zacatia prac na predmete Zmluvy o dielo az po prevzatie
Diela Objednavatelom nebezpefenstvo Skody na predmete Zmluvy o
dielo. Vzniknutu Skodu je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit' alebo
nahradit na vlastné naklady tak, aby bol predmet Zmluvy o dielo, resp.
poskodena Cast pri odovzdani a prevzati bez vad a v sulade so Zmluvou
o dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na
odovzdanom Stavenisku, ktoré mézu spomalit alebo ohrozit prace na
predmete Zmluvy o dielo;

na zaklade vzajomnej dohody s Objednavateflom méze ukoncit realizaciu
Diela pred uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne
ukonéené v zmysle Zmluvy o dielo;

je povinny na zaklade ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému
zastupcovi Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného
odkladu informacie

o skuto€nostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii;

7



1.19. je povinny désledne dodrziavat relevantné predpisy tykajuce sa

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a iné relevantné predpisy v oblasti
ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci. Starostlivost o bezpecnost
a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou ¢&astou pripravy,
planovania a plnenia pracovnych uloh (§132 zakona €. 311/2001 Z.z.
Zakonnik prace v zneni neskorsSich predpisov);

1.20. je povinny vykonavat vSetky prace v sulade s planom bezpecnosti a

sledovat instrukcie povereného pracovnika Objednavatela ohladne
ochrany zdravia a bezpec€nosti pri praci.

2. Objednavatel

2.1

2.2

2.3
24

2.5.

2.6.

. je povinny poskytnut’ Zhotovitelovi su€innost v rozsahu podrla tejto
Zmluvy odielo;

. je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo,
protokolarne odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko;

. je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

. je opravneny ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek

skuto¢nostiach tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo;

je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat

vSetky alebo niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajuce

Z tejto Zmluvy o dielo.

Je povinny prevziat skolaudované Dielo, v pripade ak su odstranené

vSetky vady diela v zmysle poZiadaviek Objednavatela.

Clanok VII.
Odovzdanie a preberanie Diela

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin
odovzdania Diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat’ aj vyhlasenie, Ze dhiom ukonéenia
preberacieho konania zacina plynut zaru¢na doba v zmysle Zmluvy o dielo.
V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia a pripadne ukonCenia
zarucnej doby, certifikaty, preukazanie o zhode aktualne zabudovanych
materialov a prislusna fotodokumentacia;

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak toto nie je
riadne vykonané, najma ak v ¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu
diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho ¢ast akékolvek vady alebo
nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z vyssie
uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela,
resp. jeho niektorej Casti alebo Casti, bude spisany zapis o zistenych vadach
a nedostatkoch diela, ktory bude podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Su€astou zapisu o zistenych vadach bude detailny opis
zistenych vad diela, resp. jeho Casti anedostatkov a Objednavatelom
ureny termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitela.
Zavazok Zhotovitefla podla Zmluvy o dielo sa povazuje za splneny
okamihom ukoncenia preberacieho konania, pri€om preberacie konanie sa
povazuje za ukonCené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho
protokolu podla Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym
odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zapise o
zistenych  vadach, obdrzanim pisomného potvrdenia buduceho
prevadzkovatela Diela, Ze Dielo spifia podmienky prevadzky a sucasne
nadobudnutim pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia.

Clanok VIII.
Zaruky za Dielo



Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukon&enia
preberacieho konania zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spifa projektované
technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normam a
predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym v sutaznych
podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh, a ze nema vady, ktoré
by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym
alebo v Zmluve o dielo predpokladanym ucelom.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku v dizke 5 rokov, pri¢om zaruéna doba
zaCina plynat od ukoncenia preberacieho konania. Zhotovitel zarover
zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v sprievodnych
dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a
preberani predmetu Zmluvy o dielo, zacina zaru¢na doba plynut dfiom ich
odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju za prebraté diiom ukoncenia
preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zakonnika - zavazok
Zhotovitela je splneny riadne az dhom odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma Dielo v Case odovzdania
vratane skrytych a pravnych vad a za vSetky vady vzniknuté pocCas zaruénej
doby. Ak Objednavatel prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol
zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej lehote,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok
dohodnutych v Zmluve o dielo. Zhotovitel zodpoveda za vySSie uvedené vady
len do hibky 40cm od povrchovej trovne komunikacie(chodnik a vjazdy pre
auta}. Nezodpoveda za nedostatocné zhutnenie podkladu pod urovriou 40cm
od povrchovej urovne komunikacie, nedostatocné, popr. nevhodné zasypanie
jam a vykopov pri predchadzajucej realizacii prac na splaskovej kanalizacii a
za pripadné prepadnutie podkladu otvorenim tzv. lochov (kopané,
nespevnené jamy v réznych hibkach).

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
ich zistil alebo ¢o ich mohol zistit'.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do ¢asu
riadneho odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o
dielo, zaru¢na doba neplynie.

Objednavatel v oznameni vad popise vadu a urci Zhotovitelovi primeranu
lehotu na odstranenie vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstranit
vadu najneskor do 10 dni od doru€enia oznamenia Objednavatela. V lehote
na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo nahradit aj
vSetky Skody spdsobené vadou a vSetky Skody spbsobené odstranovanim
vady. Vada sa povazuje za odstrdnenu az okamihom odstranenia a/alebo
nahradenia Skody spOsobenej vadou a Skody spdsobenej odstrafiovanim
vady. V pripade, ak ide o vadu spdsobujucu havarijny stav Diela alebo vadu,
ktora spoOsobila vznik havarie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit do
nasledujiceho dna po jej oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskér do 10 dni odo dnia doru€enia oznamenia Objednavatela o vade
spbsobujucej havarijny stav Diela alebo o vade, ktora spdsobila vznik havarie,
odstranit a/alebo nahradit' aj vSetky Skody spdsobené vadou a vSetky Skody
spbsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoitel
neodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spésobené vadou a vSetky Skody
spbsobené odstrafiovanim vady, ma sa za to, ze vada nebola riadne
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odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektoru z vad uvedenych v oznameni vad v uréenej
lehote a neodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spésobené vadou a
odstrafiovanim vady, Objednavatel je opravneny odstranit vadu a 3Skody
spbsobené vadou a odstrafiovanim vady prostrednictvom odborne spésobilej
osoby na naklady Zhotovitela, pri€om nie je viazany cenami alebo sadzbami
uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost
zaruky poskytnutej Zhotovitelom podla Zmluvy. Objednavatefove pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitefom tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objednavatelovi vynalozené naklady,
ktoré vznikli Objednavatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo $kody spdsobenej
vadou a/alebo odstrafiovanim vady na zaklade faktury vystavenej
Objednavatelom (ktorej prilohou budu doklady primeranej dékaznej hodnoty,
na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota
splatnosti faktury je 14 dni odo dnia jej vystavenia. V pripade ome$kania
Zhotovitela so zaplatenim vynaloZzenych nakladov sa Zhotovitel zavazuje
zaplatit’ Objednavatelovi uplatnend zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR za
kazdy defi omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Zavadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z ceny Diela. Tuto
pokutu Zhotovitel neplati, ak reklamovanu vadu odstrani v termine urenom
Objednavatefom a vtedy ak v tejto lehote dohodne s Objednavatefom termin
odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj
dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranena na naklady
Zhotovitela.

Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy o dielo

Od Zmluvy o dielo mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva
o Dielo, v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto
Zmluvy o dielo a

§ 344 a nasledujuce Obchodného zakonnika, Zhotovitefovi prinalezi nahrada

iba za skuto¢ne vykonané prace pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené

pisomne.

Objednéavatel méze odstupit od Zmluvy o dielo alebo odobrat’ Zhotovitelovi

Cast' prac tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit' ich realizaciou tretie

osoby na naklady Zhotovitefla ako jeho subdodavatefov z nasledovnych

dovodov:

a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v
Harmonograme alebo v Zmluve o dielo o viac ako 10 dni, ak Zmluva o
Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet
plnenia v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava
niektoru povinnost uvedenu v Zmluve o dielo alebo vo vSeobecne
zavaznych pravnych
predpisoch tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo.

Dévody odstupenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v

ods. 3 tohto ¢lanku sa povaZzuju za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

V pripade odstipenia Objednavatela od Zmluvy o dielo alebo v pripade

odobratia Casti prac, tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle ¢l. I. Zmluvy
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10.

o dielo, Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi preplatok za nevykonané
prace a nahradit Skodu a preukazatelné zvySené naklady, ktoré vzniknu
Objednavatelovi predizenim lehoty realizacie Diela, naklady vzniknuté
odstupenim alebo odobratim Casti vykonov Zhotovitelovi a naslednym
zadanim realizacie Diela alebo jeho €asti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na
jednotkové ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi v suvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v
dosledku odstranovania vad jeho plnenia, a to najneskér do 15 dni odo dna
dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Pre ukonCenie prac si mbéze Zhotovitel narokovat primerand Uhradu za
zabudované zariadenia. Objednavatelovi pritom zostavaju zachované naroky
na nahradu pripadnej Skody v plnej vySke.

Zhotovitel méze odstupit od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel neplini
svoje zmluvné povinnosti vylu¢ne z dévodov na strane Objednavatela, a tym
Zhotovitelovi znemozni vykonavanie Diela. Musi vSak vyzvat Objednavatela
a ur¢it mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo
Zmluvy o dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od Zmluvy o dielo odstupi.

Zhotovitel méze odstupit od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania uhrady ceny
jeho vykonov z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 20 dni po lehote
splatnosti za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal napravu ani po
pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrZzania takéhoto
upozornenia. Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody a nakladov spésobenych
odstupenim od Zmluvy o dielo, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.
Objednavatefl je povinny Zhotovitefovi poslat supis a kalkulaciu vzniknutych
naviac nakladov a svoje dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o
dielo najneskdr 14 dni po vyucétovani s nahradnym zhotovitelom. Zhotovitel je
povinny vyuctované naroky Objednavatefa podfa predchadzajucej vety
zaplatit’ najneskdr do 15 dni odo diia dorucenia vyuctovania Zhotoviteflovi.
Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od Zmluvy o dielo sa vyuctuju
podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vysSej moci, o tom najneskor do 3 dni
od datumu vzniku takej udalosti a do 3 dni po jej skon&eni, pisomne
upovedomi druhd zmluvnu stranu. V opacnom pripade sa ma za to, ze
okolnosti vySSej moci nenastali. V pripade, Zze by vySSia moc spdsobila
odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné
strany na dalSom postupe realizacie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni kedykolvek v pracovnej
dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby
nachadzajuce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skusky na
pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku resp. odmietnutia podrobit' sa dychovej skuske, ma pravo okamzite
vypovedat’ a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel je
opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela jednorazovu zmluvnu pokutu vo vySke
1.000,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit
sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni dat pracovnikom
Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a
ak je ohrozena bezpecCnost uskuto€riovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v pozadovanej kvalite alebo
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hrozia iné vazne Skody.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi
Slovenskej republiky. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o
dielo.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo zruSenie, budu rieSené pred prislusnym vSeobecnym sudom
Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady doru€ované postou sa povazuju
za dorucené:

a. dnom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked jej prijatie bolo
odopreté;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa
ulozi na poste, povazuje sa za doruCenu uplynutim tretieho dha
odo dia jej odoslania, i ked sa adresat o jej uloZeni nedozvedel;

d. v pripade, ak nie je mozné doruit pisomnost’ na adresu uvedenu
v Zmluve o dielo z ddévodu, Ze adresat nie je znamy a ina adresa
nie je druhej zmluvnej strane znama, pisomnost sa povazuje za
doru€enu diiom vratenia nedoruCenej zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatefa len s predchadzajucim
pisomnym sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela
predklada Zhotovitel Objednavatelovi pisomne minimalne 5 pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdodavatefla.

Zhotovitel je v sulade s § 41 zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych
konat’ za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, uUdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
celkovej realizacii predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa
informovat’ 0 zmenach kontaktnych udajov a zodpovednych pracovnikov za
ucelom plnenia Zmluvy o dielo.

Clanok XIL.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vSetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej
republiky. VSetky dokumenty tykajuce sa Zmluvy o dielo budu vyhotovené v
slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v Zmluve o dielo sa spravuju
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych prisludnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

. Zhotovitel nesmie zriadit' zaloZzné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci

Objednavatelovi alebo k inym pohlfadavkam vzniknutym podfa Zmluvy o dielo

alebo s fiou suvisiacich bez predchadzajuceho pisomného suhlasu

Objednavatela.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajuce sa vad

predmetu Zmluvy o dielo, zaruCnej doby, rieSenia sporov, narokov

Objednéavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov

Objednéavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy o dielo

ktoroukofvek zmluvnou stranou.

. Zmluva o Dielo je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazdé

vyhotovenie ma platnost originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela

a jedno vyhotovenia pre Objednavatela.

. Zmluvu o Dielo je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma

zmluvnymi stranami, ktoré budu suéastou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo

vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.
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6. Zmluva o dielo nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
Objednavatefom spdsobom v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

7. V pripade, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukaze ako neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné, nebude to mat vplyv na platnost, ucinnost alebo
vynutitelnost ostatnych ustanoveni. V takomto pripade su zmluvné strany
povinné vyvinut Usilie za ucelom nahradenia takéhoto ustanovenia tak, aby to
zodpovedalo pévodne zamyslanému zameru zmluvnych stran.

8. Zmluvné strany si tuto Zmluvu preéitali, vyhlasuju, ze jej ustanoveniam
rozumeju, Ze ju uzatvaraju slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi
podpismi na Zmluve.

V Blatnom dna: 23.07.2019 V Trnave dna: 23.07.2019
OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:
V.T. V. T.
Rastislav Pero Rastislav Rakus
starosta konatel
Obec Blatné RASTAR spol. s r.o.
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